Leszno, dnia 6 listopada 2020 r.

1ZP.271.1.19.2020

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO W CZESCI 111

dot.: postepowania o udziclenie zamoOwienia publicznego pn.: -NADZOR
INWESTORSKI NAD PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH?” - Cz¢§¢ 111 — Nadzor
inwestorski nad zadaniem ,,Przebudowa ulicy Podlesnej w Gradach”.

UZASADNIENIE PRAWNE

Dzialajgc na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajacy uniewaznia postepowanie
W w/w czesci, poniewaz wystapila istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze prowadzenie
postgpowania lub wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wezesniej przewidzied.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Kwota, jaka Zamawiajacy podal w informacji o ztozonych ofertach na nadzor

inwestorski, ktora zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia to 88.900,00 zi.
(stownie: osiemdziesiat osiem tysiecy dziewigéset z1). Jest to kwota podana z ogolnego budzetu
zadania pod nazwa ,,Przebudowa ulicy Podlesnej w Gradach”.
Najkorzystniejsza oferta po przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje robot budowlanych w/w zadania wyniosta 2 628 510,00 zt (stownie:
dwa miliony sze$¢set dwadziescia osiem tysigcy piecset dziesie¢ zt), natomiast kwota, jaka
Zamawiajacy podal, ze zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia (bo taka posiada
w budzecie, po odliczeniu nadzoru) wyniosta 2 411 000,00 zt. (stownie: dwa miliony czterysta
jedenascie tysigcy zt). Brakujaca kwota na realizacje zadania wyniosta 217 510,00 zt (stownie:
dwiescie siedemnascie tysigey piecset dziesieé zb).

Na XXXIII sesji Rady Gminy Leszno w dniu 5 listopada br., zostaly zwiekszone srodki
na realizacje przedmiotowego zadania w celu podpisania umowy na roboty budowlane oraz
dodatkowo zapewniono $rodki na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej (w
zwiazku z nowym podzialem dziatek przy ul. Podlesnej, Zamawiajacy zamierza zleci¢ projekt
budowy chodnika na brakujacym odcinku, tj. na odcinku od ul. Lesnej do AL Grabowej).

W zwiazku z obecng sytuacja zagrozenia epidemicznego COVID-19, Zamawiajacy ma
mniejsze dochody niz zatozono do budzetu na 2020 r., co skutkuje koniecznoscia ograniczenia
realizacji wydatkoéw do niezbednego minimum.

Prawo budowlane nie naklada na Zamawiajacego obligatoryjnego obowiazku
ustanowienia inspektora nadzoru przy realizacji w/w zadania, jest to decyzja Zamawiajacego.
W obecnej sytuacji, Zamawiajacy musi zrezygnowa¢ z nadzoru inwestorskiego na 2020 rok
przy realizacji zadania ,,Przebudowa ulicy Podlesnej w Gradach”.
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