
 

 

 

 Leszno, dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

Nr sprawy: IZF.271.1.6.2019 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 poz. 1986/ na: „Wykonanie dokumentacji projektowych 

branży drogowej na terenie gminy Leszno” dla: 

 

Części 1 „Modernizacja nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie”; 

Części 2 „Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie”; 

 

została odrzucona oferta nr 1:  Jan Czyżewski, Ul. Wyszyńskiego 2a/64, 18-400 Łomża 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

 

         Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 

poz. 1986/ Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

  

          Zgodnie z zapisami pkt. 6.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 

wymagał złożenia oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.   

W załączniku tym, Wykonawca był zobowiązany podać cenę ofertową dla części, na którą składa 

ofertę oraz ilość dokumentacji projektowych zgodnie z wymogami SIWZ w celu dokonania przez 

Zamawiającego oceny punktowej dla kryterium „doświadczenie w projektowaniu”. Zgodnie   

z zapisami SIWZ, Wykonawca zobowiązany był sam podać w formularzu ofertowym ilość 

dokumentacji projektowych, Zamawiający nie ma uprawnień wpisywania lub deklarowania   

w imieniu Wykonawcy danych niezbędnych do oceny oferty z ewentualnie załączonych 

załączników.  

Ponadto Zamawiający 21.05. br. wprowadził zmiany do ogłoszenia o zamówieniu i do SIWZ, tego 

samego dnia zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

http://leszno.bipgminy.pl. Zamawiający podzielił część I na trzy etapy i wprowadził nowe terminy 

wykonania:  a) Etap I – do 50 dni od daty podpisania umowy b) Etap II – do 110 dni od daty 

podpisania umowy c) Etap III – do 160 dni od daty podpisania umowy, natomiast Wykonawca   

w złożonej ofercie zadeklarował termin wykonania - 100 dni od daty podpisania umowy, czyli 

pierwotny termin wykonania, przed zmianą z 21.05. br. 

 

                                                                                                        Zatwierdził:        

       Wójt Gminy Leszno 

     Grzegorz Banaszkiewicz 


