Leszno, dnia 21 maja 2019 r.

IZF.271.1.6.2019

Dot.:

Do Wykonawcow

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Nr 1ZF.271.1.6.2019

»Wykonanie dokumentacji projektowych branzy drogowej na terenie gminy Leszno”.

Gmina Leszno dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada na zapytania
Wykonawcy:

1. Czy jest mozliwe podzielenie zadania okre§lonego dla czesci 1-ej przedmiotu zamowienia
na etapy (np. etap I i etap II o dtugosci odcinkow ok. 750m) z terminami realizacji 120 dni
1240 dni?

Odp. Zamawiajacy dokonuje nastepujacych zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych
warunkow zamoéwienia.

1.Zmianie ulega punkt 3.2 SIWZ i otrzymuje brzmienie:

3.2. Czes¢€ 1: ,Modernizacja nawierzchni ulicy Poludniowej w Zaborowie i Feliksowie”

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy podzieli¢ na 3 etapy:

1) Etap I - odcinek o dtugosci 200 mb od numeru porzadkowego Potudniowa 10 w
Zaborowie

2) Etap II — odcinek o dlugosci 590 mb do granicy dziatki nr ew. 427/32 obrgb nr
0033 Zaborow (do istniejgcego przepustu)

3) Etap III — odcinek o dtugosci 710 mb do ulicy Granicznej w Feliksowie.

Dokumentacja projektowa powinna zaktada¢ frezowanie nawierzchni istniejgcej
jezdni oraz wykonanie warstwy wiazacej 1 §cieralnej z betonu asfaltowego wraz z
regulacja wysokoSciowa istniejacej infrastruktury technicznej oraz wykonanie
poboczy z kruszywa tamanego. Odprowadzanie wody opadowej w sposob
powierzchniowy facznie z wykonaniem renowacji rowow przydroznych. Dla Etapu |
nalezy przyjac¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubosci 6 cm,
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 5 cm. Szerokos¢
nawierzchni 4,80 — 5,00 m. Pobocze o szerokosci 0,50+0,75 m i zjazdy z kruszywa
famanego.

Dla Etapu III, prace projektowe nalezy skoordynowa¢ z dokumentacja projektowa
budowy odcinka sieci wodociggowej w ulicy Potudniowej w Feliksowie bedaca w
trakcie realizacji (termin umowny 31.10.2019 r.)

Zagospodarowanie terenu moze by¢ sporzadzone na mapie zasadniczej pozyskanej z
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumentacja powinna umozliwi¢ Zamawiajagcemu uzyskanie zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenie na
budowe dla wykonania rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drogi.



3.2.6. Zakres rzeczowy Cze$ci 1 obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujacym zakresie 1 ilosciach:

1) dla Etapu I:

a) projekt techniczny —5egz.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -2 egz.

2) dla Etapu IT1 III:

a) projekt techniczny —5egz.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -2 egz.
c) projekt statej organizacji ruchu -3 egz.
d) przedmiar robot —2 egz.
e) kosztorys ofertowy ,,$lepy” -2 egz.
f) kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow — — 2 egz.

3) dla Etapu I, II, III
a) wypeklniony wniosek zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
—w 3 egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz parafowany przez Wykonawce.
b) wersja elektroniczna opracowan projektowych i wszelkich uzgodnien dostarczonych
na no$niku elektronicznym w formatach DOC, PDF, DWG 1 JPG w 1 egzemplarzu z
zachowaniem nastepujacych zasad:
» zaden zbior elektroniczny nie moze by¢ wigkszy niz 20 MB ,
» nazwy zbiordw elektronicznych powinny sktada¢ si¢ z nazwy wlasciwe;j
(do 8 malych znakéw alfabetu lacinskiego bez spacji 1 bez znakow
specjalnych),
» zbiory z danymi graficznymi typu dokumentacja techniczna, mapy, szkice
powinny by¢ w formacie ,,jpg, pdf” oraz w wersji edytowalne;j ,,doc, dwg”.

2.Zmianie ulega punkt 4 SIWZ i otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamdéwienia:
1) dla Czgéci 1:
a) Etap I—do 50 dni od daty podpisania umowy
b) Etap Il —do 110 dni od daty podpisania umowy
¢) Etap III — do 160 dni od daty podpisania umowy
2) dla Czgsci 2 — 100 dni od daty podpisania umowy
3) dla Czesci 3 — do dnia 15 grudnia 2019 roku
4) dla Czesci 4 — 365 dni od daty podpisania umowy.

3.Zmianie ulega punkt 11.4 SIWZ i otrzymuje brzmienie:
11.4. Termin sktadania ofert: 29.05.2019 r. godz. 10.00

4.Zmianie ulega punkt 11.6 SIWZ i otrzymuje brzmienie:
11.6. Termin otwarcia ofert: 29.05.2019 r. godz. 10.15



5.Zmianie ulega Czes$¢ III SIWZ - wzor umowy dla Czesci 1 i otrzymuje brzmienie
zgodnie z zalaczonym wzorem.

Dokonane zmiany s3 dostgpne na stronie internetowej Zamawiajacego
http://leszno.bipgminy.pl w zakladce Zamowienia publiczne, Dokumentacja
projektowa i kosztorysowa dotyczaca danego postepowania.

Wprowadzone zmiany do specyfikacji prowadzg do zmiany ogloszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Pozostale zapisy SIWZ oraz ogloszenia 0 zamowieniu pozostaja bez zmian.

Wojt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiewicz


http://leszno.bipgminy.pl/

