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Orange Polska S.A

Hurt IN-TEC-Plan

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Fabryczna 3

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi 09-540 Sanniki

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel. 600 220 456 , 795 475 883
tel.: 22 664-86-67 fax: 46 880 70 90

Warszawa, 12 paZdziernika 2018r

Numer pisma: 53056/TTISILU/P/2018
Temat: Opinia projekiu budowlano-wykonawczego

Szanowni Panstwo,

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi przesyta w zalgczeniu akceptacje, bez uwag, w
zakresie zaproponowanych rozwigzan, przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A..
Proponowane rozwigzania projektowe, opracowane przez Panstwa firme, sa zgodne z wydanymi warunkami
technicznymi 40635/TTISILU/P/2018 z dnia 13.08.2018r.

PBW — 2egz. ; 1 egz. a/a Przebudowa sieci teletechnicznej w drodze wewnetrznej w miejscowoéci Zaborowek,
powiat warszawski zachodni, gmina Leszno

Lokalizacja: Wojewddztwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno, m. Zabordwek, droga
wewnetrzna dz. nr ew. 523/24 obr. Zaborowek

Inwestor: Wajt Gminy Leszno, AL. Wojska Polskiege 21 , 06-084 Leszno

Jednoczesnie przypominamy, ze przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor
ma obowigzek pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koncowych oraz cennik tych uslug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Z powazaniem

1 it Mins

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci teletechnicznej w drodze wewnetrznej

w miejscowosci Zaboréwek, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

e Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nr
40635/TTISILU/P/2018 zdnial3.08.2018r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem usunigcie kolizji istniejacej
napowietrznej sieci teletechnicznej z projektowang przebudowg drogi wewngtrznej
w miejscowosci Zaboréwek, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno. Inwestycja
przebudowy obejmuje 1 stup teletechniczny oraz linie napowietrzne na dz. 523/24 obr.
Zaborowek. '

1.3. STAN ISTNIEJACY.

Kolizja istniejgce;j sieci teletechnicznej z przebudowg drogi wewnetrznej
w miejscowosci Zabordwek wystepuje w przypadku 1 stupa teletechnicznego. Do stupa typu
ZN 7/200 doprowadzone s3 2 przewody sieci teletechniczne;j.

1.4. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie wykonanie przebudowy urzadzen naziemnych (istniejgcy stup oraz linie
napowietrzne) poza obszar kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym. W miejscu
wskazanym na rysunku T-1 projektuje sie przeniesienie istniejacego sfupa teletechnicznego.
Projektuje sie zastosowac istniejacy stup teletechniczny. Istniejgce przewody teletechnicznej
sieci napowietrznej, ze wzgledu na odpowiednie diugosci, nalezy przefozy¢ do nowej
lokalizacji stupa.

Przebudowe oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
zrealizowaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
paidziernika 2005r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz 1864
z pdzn. zmianami).

Warunki gruntowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na podstawie § 4, ust. 1 ze wzgledu na maly stopieri skomplikowania warunkow
gruntowych oraz ze wzgledu na maty stopieri skomplikowania konstrukcji, mozliwosci
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Wéjt Gminy Leszno
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonamnej al. Wojska Polskiego 21
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi 05-084 Leszno

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 665 29 69

Warszawa, 13 sierpnia 2018

Numer nisma: 40635/TTISILU/P/2018
Temat: warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgce] z przebudowg drogl wewnetrznej w

Zaboréwku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wystapienie dotyczace wydania warunkow technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscu przebudowy drogi wewnetrznej informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przelozenie istniejgcych
urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegloéci w zakresie zblizeri i skrzyzowan element6w uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizji, napowietrznej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujace] z
nowym ukladem drogowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng grubodcienng przez calg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
écigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwodei uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

B. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2z OPL a stanem W terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebieg i@ffﬁgymgypggj%munikacyjnej.

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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10.

11.

12,

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane]j podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) proszg skiadac

do zatwierdzenia w ,Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi” w Warszawie, ul.

Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone przez Bogdana Sadowskiego

(tel. kontaktowy 22 665 29 69), we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia Infrastruktury teletechnicznej, w szczegélinosci w wyniku niedotrzymania wymager| i
warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcligzy sprawcg pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysigcy
ztotych polskich.
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesw Biznesowych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

13. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdacej wtasnogcig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.

14.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komarkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okregli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosai przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigoy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnogcig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygagnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozongj infrastruktury
telekomunikacyjne.

Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacie o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznodcl podcezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

_ Z powaiahiem |
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgce infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane)
niwelety; (odpowiedrnio wybrac)
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telelkomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:
informacije o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot
certyfikat jakogci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zargjestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.
Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczgeych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug Kklientom - skutkujgcych mozliwodcig pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.
Oplaty za éwiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru Iub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
korcowego.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL. nalezy spetié
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia naglingy g!r_zez OPL.
a, tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: wmiiwo i
ZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozeniaub,

w Oarowie Mazowieckim



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki uzupetniajgc przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- humer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujagcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.336.2018

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

0D.6630.336.2018

Ozaréw Mazowiecki, dn. 27.08.2018 .

ODPIS

przeprowadzonej w dniach od 20.08.2018 r. do 27.08.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.

2101 z pdén. zm.)

M4e15ce narady

Lokalfzac;a'

w. Zaboréwek droga dojazdowa /gm./ dz. ew. 523/21, 523/24, 523/8,

524, 526/14 1527

gm. Leszno.

: ﬁzé’&hi‘ibtn,afé“cﬁzi

kanalizacja deszczowa chionna - odwodnienie drogi oraz przebudowa

stupa teletechnicznego

Wnloskodawca IN-TEC-PLAN MAREK KRAWCZYK ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki
3 R Inwestor' GMINA LESZNO al. WOISKA POLSKIEGO 21, 05-084 Leszno
{""f s Przewodnlczqcy Marcin Rgbek

‘Sposéb przeprowadzema narady

elektraniczny

RS e e e TS

. Datawplywu

30.05.2018 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

g i Nazwa mstytuq} ' Stanowtsko ‘ 7 e '
‘Lp. i # 'mie*l nazw!skou estm :
oty -nlsﬁoséb,uczestnictwa- : Uwagi s ‘
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodmono pozytVWnie z uwagami Marcin quek
elektroniczny Wejscie w teren uzgodnié z wlasciclelami dzlatek.
2 | ORANGE Polska S.A. Przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie.
elektroniczny Nieobecnodé ha naradzie koordynacyjnej podmiotu
naleiycie zawiadomionego © Je] miejscu | terminie nie
stanowl przeszkody do jej przeprowadzenla. Prayjmuje sie,
ie podmiot ten nle sklada zastrzeien do usytuowania
projektowanej siecl uzbrojenia terenu przedstawionego ‘w
planie sytuacyjnym,
3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Bogdan Farys
Pruszkow Skrzyzowanle z kablaml energetycznymi wykonywaé zgodnie
elektroniczny z normg SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywad recznie
z zachowaniem ostroinoéci , pod nadzorem R.E. ftel, 738-
23-20 w, 2341 lub 738-23-41/. Na kable natozyé przepusty
dwudzielne,
Pod istniejgca linla energetyczng 1 w Je] poblizu , prace
prowadzié z zachowaniem ostroznoscl.
4 | Przedstawiciel Gminy Leszno Przedstawiciel branidy nie uczestniczyt w naradzle.
elektroniczny Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu| . STAROSTWS POWIATY
' naleiycie zawladomionego o Jej miejscu i terminfe nie “’ARSZAWSKH;(}O ZACHODNIE)
stanowl przeszkody do je] przeprowadzenla. Przyjmuje sie, 2 siedzibg
ie podmiot ten nie sklada zastrzeiefi do usytuowania W Ozarowie Mazowieckin
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym,
5 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Ewa Kaczmarska
Bez uwag,
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thnformatyki Warszawa

~ |elektroniczny- | .
6 [Wydz Arch. iBud. _ 9rzedstaw'icie'1 braniy nie utzestniczyt w naradzie,

6l ‘Nieobecnosé na naradzie oordynacyjne]  podmiotu|
nalefycle Zawiadomionego o jej figjscu i terminie nie
stanowl przeszkody do Jej przeprowadzenia. Prayjmuje. sig, |
je podmiot ten nie skiada zastrzezefi do Asytuowania
projektowane] slecl uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym. " ‘

‘glektroniczny:

Treé protokolu zostata uzgodniona 7 6sobaini, ke vczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy Srodiéw komuiiikatii
elektroniczngj.
Wi wyrniku narady foordynacyine) projekt zostat wnigsiony do-bazy GESUT powiatu.

Przewodniczacy Zespotu Uzgad niania Dokuirentacii
7 Projektowej
sr%oggegﬁcgow@ﬁo
WK .
7 S\¢& : .
o OZBrO¥e Mazowio

Podpié przewodniczqcegonarady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostall. zawiadomienl 6 sposobie, termiriie i miejscu przeprowadzenia narady kootdynacyjiie).
ol 2 ustavia Prawo geodezyine i kartograficzne (D Uz 2017 r: poz: 21012 pbzn. zm.). W mys art; 28 ust. 3 pkt 4 te]
ustawy Vi naradzié kserdynacyjne] mogq waiaé udziat Féviniez inne podioty kidre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w.szczegbiriodcl zarzadzajace terenami zamknigtymi, w praypadku sytuowania czesci projektowanych
sle¢ina tych terenach. ) ' ) .

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu-o. tresé m

apy zasadniczej; ktbra moze nie zawieraé projektéw-wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na macy art. 28b ust. 2 ustawy: PfaWo:;geodezyjnei‘rkarfograﬁczhe;{])z-.
U.2.2017 r. poz. 2101 z péin. zm:) h b ztozonych nanaradg, a ktdre fiie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii. )
3. Znaki geodezyjne; urzadzent '

| dzenia zabezpieczajace te znaki-oraz budowle: triangulacyiné podiegaja ochronie W mydl art. 15
{istawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz: U:2 2017 r.poz; 2101 2péin. Zm.).

Strona2.z2



LEGENDA:

2 stup linii napowietrznej teletechniczne)

« /. stpliniinapowietrznej ntl
BTN
Sl
Sy, zespot skrzynek retencyjno- rozsaczajacych
B} 86 studnia z osadnikiem $1000mm
s wpust uliczny 2 osadnikiem G600mm
o studnia @600mm
533
LsV p
526813
3 zgodnosc podkladu mapowegu 1 oryginalem
STAROSTA WARSZAWSKI ZAC Il(”‘i“l‘

o e A0 O WS Pt 03500 “N el e

= ?«”.qzzaél‘aegﬁ.‘.gm._"., Aongoca. . Homa
: = OSTY ... dlwedlonis..... o’ro,mr
F___,J g ’ :!925 rbekU‘Jl£‘7ebv’J3‘%)aF”” e L,i'aeme'qu
ﬂa 526125 ; “P-:: 1 N '3!’_"30  620/? AT 27 S!E._Zﬂ‘lﬂ
: ]E 1' Z up. STAROSTY
- 1'1 mg}%fz. e ﬁ Wojtowicz
Glowny Spedalista
www.intecplan.com.pl

Temat: _|Budowa kanalizac]i deszczowe] | przebudowa
stupa linii napowietrznej nN oraz
teletechnicznego dla projektu przebudowy
drogi wewnetrznej w Zahorowku

509 drt Stolecznaj.mb. ! Projektant: | mgrinz. Marek Krawcayk
: ! w spegj. inZ. -drogowe]
/,/‘}_——_."—*—‘_"—‘r_———_ . MAZ/0202/PBD/17
.. Migjscowost Zabordwek obrgb 0035,
Lokalizacja: lgmina Lesgn}o o 1%&%@6@;@-—- Zat. 1
ZAWSV oA
=T LACHODNIEGO
Nazwa z siedziby

rysunku: Plan sytuacyingy OzZarowi
e Mazowieckim

data: format rys. skala rys. nrstrony

\f 2018r. 297x1350 1:500




MAPA PO CELOW PROJEXTOWYCH
dz.nr. 523/24, 523/8 . 520014 ..
0035 i

R T TT— N

Skala 1: 500 . Seleja: ... NUMEIYERIA... e ve o vt e e

Teren oznaczony lolorem niebieskim zostat zaktualizewany pomiarem |

sytuaeyjne —wysohosciowym f inwentarpzaciq uraqdzen podziemnych o | ‘ :
w miesiqey lipen 2018 dn

Nie wyklucza sig istnienia w terenls imiyeh nie wykazanyeh na niniefszef | 2 5 il
maple wrzqdzes podziemnych, kiore nie byly zgtoszone do imwentaryzacfi, e _E‘ L
Shudebnotei nie stwierdzono | Lt
Uldad vospdtrzednych... 1. 2000. ... o oo oo oo e [, Gas

Uldad wysolo$eiowy... ... Kronsztadt 2000... ... ... o i

Leseno dnia ... ... 12-07-2018....... Riykonat :
KERG-...0D.6640.1.3532,2018...

#

GEODETA UPRAWINIONY

> 7. e
1:[%7%\41{:11& Martinek
upr, zawod, nr, 19203




WOIT GMINY LESZNG
pow, warszawskl-zachodn|
Teeem woh mazowieckie

Leszno, dnia 05.09.2018r.

GK.7230.236.2018.55
DECYZJA Nr 746/2018

Na podstawie art.39 ust. 3-3a ust. 4-5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. Nr 0, poz. 260 ze zm.) i art, 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U, z 2013r.
Nr O poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie uchwaty Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2004 r.
Nr XXX/156/2004, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2018 r. zfozonego w imieniu inwestora
Gminy Leszno al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno, przez Pana Marka Krawczyka ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki w sprawie zezwolenia na nowa lokalizacje stupdw linii napowietrznej w pasie
- drogowym drogi gminnej ul. Brzozowej dz. nr 526/14; 523/21 obrgb Zaboréwek,

ZEZWALAM

Gminie Leszno z siedzibag al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno, na umieszczenie stupdw linii
napowietrznej wedlug nowej lokalizacji, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Brzozowej dz. nr
526/14; 523/21 obreb Zaboréwek, zgodnie z zatacznikiem graficznym do decyzji oraz na warunkach:

1. Uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe;

Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe,

dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.
' STAROSTWY

2/
UZASADNIENIE e ;cuommm

W Ozaroy,

Whioskiem z dnia 30.08.2018 r. Pan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Saenhﬁ?ﬁ?meii
sig, w imieniu inwestora do Wéjta Gminy Leszno o zezwolenie na nowa lokalizacje stupéw linii
napowietrznej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Brzozowej dz. nr 526/14; 523/21 obreb
Zaborowek.

Podstawg prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust.3
i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r.
Nr 0, poz. 260 ze zm.). Z tresci cytowanych przepiséw wynika, ze w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wyltgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcey drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. W decyzji
okredla sig rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce | warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz
Ppouczenie Inwestora. Jednoczesnie informujg, ze urzadzenia infrastruktury techniczne] w pasie
drogowym niezwigzane z droga, powinny odpowiadaé¢ wymogom zawartym w §140 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technlcznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U, z 1999r. Nr 43 poz. 430 z péin, zm.).

Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o przediozony wniosek Inwestora | wymogi
wynikajgce z odrebnych przepiséw.



POUCZENIE e
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do‘Samorzadowego Kolggium Odwotawczego
w  Warszawie ul. Kielecka 44, za  poSrednictwem  Wdjta  Gminy  Leszno
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do Whiesienia odwotania
sfrona moze zrzec-sig prawa do whiesienia odwolania. Z diiem dorgczenia Wojtowi oswiadczenia
o zrzéczeniu sig Wiv. prawa priéz ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawoniogna.

Otrzymuia:

1, Marek Krawczyk
In-Tec-Plan
ul: Fabryczna 3
109-540 Sariniki

2.a/a
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{data) . (podpls osoby upowaznionej do odbioru)

Spraitg prowadz Sylwia Skowroriska

Kontakt: sskowronska@gminaleszno.pl
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Grzegorz Stodolski
01-471 Warszawa
ul. Gen. T. Pefczynskiego 20 m. 51

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U, Z 2018r.
Poz. 1202 tekst jednolity) oswiadczam, Ze projekt dotyczacy przebudowy sieci
teletechnicznej w drodze wewnetrznej na dz. 523/24 obreb Zaboréwek w miejscowosci
" Zabordwek, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno jest wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inz. GRZEGOR

8r

01.09.20:
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Grzegorz Stodolski
01-471 Warszawa
ul. Gen. T. Pefczyriskiego 20 m. 51

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018r.
Poz. 1202 tekst jednolity) oswiadczam, Ze projekt dotyczacy przebudowy sieci
teletechnicznej w drodze wewnetrznej na dz. 523/24 obreb Zaboréwek w miejscowosci
Zabordéwek, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno jest wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W projekcie budowlanym dokonano poprawek w dniu 12.10.2018r.

mgr inz. GRZEGO STODOLSKI

Uprawnienia budowlafe rojektowania
i kierowania robotgimi budowlanymi
specjalnoSci insi@fficyjno-inzynieryjne)
w zakresie i i elektrycznej
....................... rir e ST——
12.10.2018r
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6. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

' Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

1 Zakres robdot obejmuje przebudowe stupdw teletechnicznych i linii A_

napowietrznych.

1.2 Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
— przebudowa stupa sieci teletechnicznej
— przebudowa linii napowietrznych

2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym projektem zlokalizowane sg w chwili obecnej:

- dz. nr 523/24 obr. Zaboréwek - dziatka bedaca we wtadaniu wéjta gminy
Leszno, stanowigca dziatke drogowa ulicy gminnej, w obrebie opracowania na w/w
dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celow
projektowych.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

Na terenie objetym projektem i w bezposrednim jego sgsiedztwie zlokalizowana droga

gminna.

4, Przewidywane zagrozenia mogace wystgpic podczas realizacji rob6t budowlanych:
Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sasiedztwie mogg wystapic nastgpujgce
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:
- przygniecenie zwatami ziemi — trasa linii kablowej S.N, n.N.,
- oparzenia i naswietlenie oczu — stanowisko wnetrzowej stacji transformatorowej
15/0,4kV, miejsce wykonania mufy kablowej SN
- porazenie pragdem elektrycznym - trasa linii kablowej n.n., S.N, stanowisko
wnetrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
- przygniecenie przez elementy konstrukcji betonowych — stanowisko wnetrzowej
stacji transformatorowej 15/0,4kV, plac budowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:
Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
1. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

2. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyiej 8 m,
4, roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
SIAROSTWO po
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5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,

Z; prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania
konstrukcji na podpory,

8. montaz elementéw konstrukecyjnych obiektéw mostowych,

9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczétki, filary i pylony,

10. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

11, roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii teletechnicznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
- 3,0m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 50m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,
- 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajacym 110kV,
12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
13 @BObOW prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosm
ok Pﬁﬁf‘“o CY‘OD pietrzenia powyzej 1 m,
Pp,bpus‘“b ;ﬂ»m @@toboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

ﬁ
: )Q%bot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest;

3) robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektoéw przemystu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym
110kV,

b) roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych

przewoddw, mniejszej niz 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 110kV,

c) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia

teletechnicznych,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,



— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami

metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) rob6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:
° roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
° roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontaiu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
powinno by¢ przeprowadzone prze osobe posiadajgcg stosowne przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowarn z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
(gaz, kabel telekomunikacyjny, kabel teletechniczny, wodociag, kanalizacja) prowadzic recznie
w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejacych obiektéw
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podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, zachowac szczegding ostroznos¢ ze
wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzgdzeri podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani s3 do uzywania jedynie
materiatéw i narzedzi posiadajgcych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujgcych przepisow
BHP. Roboty naleiy zorganizowac¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie
stwérzajacy utrudnien dla ruchu drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

1. wytyczenia geodezyjnego lokalizacji projektowanych urzadzen teletechnicznych oraz
dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po
zakoriczeniu tych prac stwierdzajaca zgodno$é lub niezgodno$¢ z protokofem ZUD i
pozwoleniem budowy

2. stosowania sie do norm; PN-98/E-05100-1, PN-98/E-05125,

uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem

4. dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione
i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

5. przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach teletechnicznych w Orange Polska S.A.

w

Uwaga ! .
W przypat ystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robot
quﬂjkfgxsﬁornoiliwa droga prowadzacy poza strefe zagrozenia.
s"ﬁs%‘:z)gjwncz&ﬂw prac budowlanych oraz wszelkich robdt wybudowane obiekty podlegac
: piq;:{gmw oricowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje
¢Ia;)ﬁb‘r?foiliwoéé zataczenia wybudowanych urzadzer pod napigcie i rozpoczgcie eksploatacii.
Prace zwiazane z podigczeniem wybudowanych urzadzen do sieci teletechniczne]
wykonac po wezeéniejszym odtaczeniu istniejgce infrastruktury spod napigcia za zgoda i w
porozumieniu z Orange Polska S.A. po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca

pracy.



7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
Projekt opracowano w oparciu Ustawe Prawo Budowlane z dn. 11.07.2003r., Ustawe z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
Ustawe o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27.03.2003r., Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu.

Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem usunigcie kolizji istniejacej
napowietrznej sieci teletechnicznej z projektowana przebudowa drogi wewnegtrznej w
Zaboréwek, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno. Inwestycja przebudowy obejmuje 1
stup teletechniczny oraz linie napowietrzne.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek w infrastrukture techniczng

-~ dz. nr 523/24 obr. Zaboréwek - dziatka bedaca we wtadaniu wojta gminy Leszno,
stanowigca dziatke drogowa ulicy gminnej, w obrebie opracowania na w/w dziatce
znajduje sie infrastruktura techniczna tak jak stanowig mapy do celéw
projektowych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki dla inwestycji teletechnicznej

Dla potrzeb zwigzanych z projektem budowy drogi gminnej projektuje si¢ przebudowe
napowietrznej sieci teletechnicznej wraz z trzema stupami. Po zakoriczeniu rob6t przywrocic
teren do stanu sprzed inwestycji.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Projektowany stup napowietrznej sieci teletechnicznej ma powierzchnig zabudowy
0,025m?,

Projektowane urzgdzenia teletechniczne nie stwarzajg kolizji z istniejacym wartosciowym
drzewostanem.

Dziatka, ktére wchodza w sktad planowanej inwestycji, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie w mysl ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki poniewaz dziatki nie znajdujg sig w granicach
terenu gorniczego.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzq ac na
érodowisko, zdrowie ludzi, dziedzictwo kulturowe ani do przedsigwzig¢, dla ktorVGhmb.owﬁE%‘i’(*’OWMm
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany (zgodnie. dZbg A CHODNIEGo
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004 r.) W Ozarowie Mamw]edﬂm

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Lokalizacje projektowanych urzadzeri teletechnicznych oznaczono na zatgcznikach

graficznych do niniejszego opracowania projektu nr P-1. ; ,/ rODOLSK
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STIWVIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwic

No podstawie orl. 18 usl. 5 i orl. 57 ust. 3 uslowy z dnia 24 paidziernika
1974 ¢ = Prawo budowlone Dz U. Nr 38, pozycia 229) oroz § R -
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rozporzqdzenia Minislra Gospodarki Terenowej i Ochrony Smdow:sko z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzelnych funkeji techniczaych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G7P-TQ8-ZIF *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. ;
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' www.intecplan.com.pl
PROJEKTBUDOWLANY
wwwwwss s = 23Kresopracowania .
Temat: Przebudowa drogi wewngtrznej w Zaboréwku
............. 0s projektowanej drogi
Inwestor:
. granice dzialek Wojt Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
523/24  numery dziatek pod inwestycje /
552 numery dzialek pozostafe Projektant: mgr inz. Grzegorz Stodolshi /
proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej L SpecJGl.msfl o S “
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